

Möbelliste

Cranach Schule Weimar
Haus 1 - 2 Altbau und Haus 3 - Neubau

Übersicht
Stand 26.01.2010

			(gerundet)	(gerundet)
			Zuständigkeitsbereich BS Planung durch nitschke + donath	
			Kosten in € (brutto)	Kosten in € (netto)
Haus 1	Untergeschoss	Summe	10.840,90	9.110,00
Haus 1	Erdgeschoss	Summe	40.358,85	33.915,00
Haus 1	1. Obergeschoss	Summe	40.484,99	34.021,00
Haus 1	2. Obergeschoss	Summe	35.026,46	29.434,00
Haus 1	3. Obergeschoss	Summe	23.088,38	19.402,00
	Fachkabinette	Chemie/ Biologie / Physik inkl. Vorbereitungsräume	93.448,32	78.528,00
Haus 1		Zwischensumme	243.247,90	204.410,00
		zzgl. Nebenkosten		
		Gesamt Haus 1	243.247,90	
Haus 2	Untergeschoss	Summe	0,00	0,00
	Fachkabinette	Werken / Hauswirtschaft	82.716,90	69.510,00
Haus 2	Erdgeschoss	Summe	7.820,68	6.572,00
Haus 2	1. Obergeschoss	Summe	24.497,34	20.586,00
Haus 2	2. Obergeschoss	Summe	19.106,64	16.056,00
Haus 2		Zwischensumme	134.141,56	112.724,00
		zzgl. Nebenkosten		
		Gesamt Haus 2	134.141,56	
Haus 3	Untergeschoss	Summe	0,00	0,00
Haus 3	Erdgeschoss	Summe	28.395,78	23.862,00
Haus 3	1. Obergeschoss	Summe	14.354,97	12.063,00
		zzgl. Nebenkosten		
		Gesamt Haus 3	42.750,75	35.925,00
Gesamtsumme			420.140,21	353.059,00